

Nr 2/12062/09.08.2024

RASPUNS CONSOLIDAT CLARIFICARI

Subiect: Clarificari la documentatia de atribuire - **Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul Pod DN 12 A km 71+592, judetul Bacau**, anunt de participare nr. CN1071154/17.07.2024

Ca urmare a solicitarilor de clarificari postate in SEAP in datele de 30.07.2024, respectiv 02.08.2024 la sectiunea *Solicitari de clarificare/ Intrebări*, inregistrate la D.R.D.P. Iasi cu nr. 2/11633/31.07.2024, respectiv 2/11791/02.08.2024, facem urmatoarele clarificari:

Intrebare 1: Avand in vedere cerintele mentionate in Cap. III.1.2) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, cat si Instructiunea nr. 2 din 2017 emisa de ANAP, va rugam sa acceptati ca si experienta similara servicii de elaborare și/sau actualizare de Proiecte Tehnice si/sau Proiecte Tehnice si Detalii de Executie pentru lucrari de construcție noua și/sau modernizare si/ sau lărgire și/sau consolidare și/sau reabilitare de autostrazi și/sau drumuri expres și/sau drumuri nationale și/sau drumuri judetene, care sa fi inclus cel puțin un pod, cu conditia ca valoarea mentionata sa fie aferenta podurilor proiectate.

Raspuns intrebare 1: Autoritatea Contractuală își menține cerința formulată în Fișa de date.

Intrebare 2: Certificatul de urbanism nr. 42 din 23.02.2022 atasat prezentei de proceduri are valabilitatea expirata. Pentru ca ofertantii sa-si poata intocmi corect ofertele financiare, va rugam sa prezentati actul care atesta prelungirea Certificatului de urbanism, cat si prelungirile avizelor atasate acestuia.

Raspuns intrebare 2: Conform Caietului de sarcini, ofertantul câștigător are obligația de a prelungi C.U. și reactualizarea/revizuirea avizelor/acordurilor sau obținerea unor avize suplimentare fata de cele prevăzute in CU emise de Beneficiarii rețelelor și utilităților afectate de lucrări.

Intrebare 3: In cadrul Caietului de Sarcini, Lista cu categorii de lucrari se regaseste Cap. 9 Deviere retele. Va rugam sa explicati solicitarea „Relocare Statie pompare apa” avand in vedere ca in Certificatul de urbanism nr. 42 din 23.02.2022 atasat prezentei de proceduri nu se solicita aviz de alimentare cu apa, respectiv sa explicati solicitarile „Relocare stalp” si „Relocare retea electrica” avand in vedere ca in avizul nr. 1004812515 din 03.07.2022 emis de Delgaz Grid S.A. nu se mentioneaza necesitatea devierii rețelei electrice.

Raspuns intrebare 3: Se păstrează toate solicitările ”Relocare Stație pompare apa”, „Relocare stâlp” și „Relocare rețea electrica”.

Precizam ca, pentru buna întocmire a ofertei, se recomanda ca ofertanții sa viziteze amplasamentul lucrărilor.

Intrebare 4: Luand in considerare faptul ca Prestatorul nu are o influenta directa asupra obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin C.U., va rugam sa confirmati ca aceasta activitate nu face parte din perioada de proiectare.

Raspuns intrebare 4: Conform Caietului de sarcini, ofertantul câștigător are obligația de a prelungi C.U. și reactualizarea/revizuirea avizelor/acordurilor sau obținerea unor avize suplimentare fata de cele prevăzute in CU emise de Beneficiarii rețelelor și utilităților afectate de lucrări.

Aceasta face parte din activitatea de proiectare.

Intrebare 5: Va rugam sa precizati in sarcina cui intra verificarea tehnica de specialitate a documentatiei tehnice.

Raspuns intrebare 5: Verificarea tehnică de specialitate intră în sarcina ofertantului câștigător.

Intrebare 6: In cazul in care verificarea tehnica este in sarcina Prestatorului, va rugam sa precizati daca verificatorii de proiecte trebuie subcontractați sau este permisa prezentarea contractelor de prestari servicii si a declaratiilor de disponibilitate pentru toata durata contractului, avand in vedere ca Legea nr. 10/1995 și Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 nu interzic ca verificarea proiectelor să se efectueze prin persoane fizice autorizate angajate ai ofertanților sau cu care pot fi încheiate contracte de prestări servicii.

Raspuns intrebare 6: Este permisa prezentarea contractelor de prestari servicii si a declaratiilor de disponibilitate pentru toata durata contractului.

Intrebare 7: In Caietul de sarcini pag 4 se solicita montarea bordurilor din granit iar in partea desenata se solicita borduri prefabricate 20x25. Va rugam clarificati tipul, materialul si dimensiunea bordurilor.

Raspuns intrebare 7: Se vor utiliza borduri din granit 20x25.

Intrebare 8:

In Caietul de sarcini pag 5 se solicita relocarea statiei de pompare apa. In vederea ofertarii acestei operatiuni va rugam :

- Sa ne transmiteti avizul operatorului statiei de pompare in care este specificat aceasta relocare
- Sa ne transmiteti avizul de racordare la energie electrica pe noul amplasament
- Sa specificati noua locatie a statiei de pompare
- Sa clarificati daca proiectarea si executia privind relocarea SPA si refacerea rețelei

de apa, racordarea electrica intra sau nu in sarcina ofertantului.

Raspuns intrebare 8: În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, elaborarea proiectelor finale (P.T.E.) pentru mutare și protejare instalațiilor/rețele de utilități; Proiectele/studiile privind mutarea/protejarea instalațiilor/rețelelor de utilități precum și obținerea avizelor C.T.E. de la Beneficiarii rețelelor, intra în sarcina ofertantului câștigător.

Precizam ca, pentru buna întocmire a ofertei, se recomanda ca ofertanții sa viziteze amplasamentul lucrărilor.

Intrebare 9:

In Caietul de sarcini pag 4 este specificat : “In amonte, la aprox. 5 m fata de pod, exista o retea electrica aeriana pozata pe stalpi, care nu va fi afectata de lucrari. “

In Studiul de fezabilitate este specificat : “In amonte pod exista retele aeriene pozate pe stalpi. Acestea se vor reloca/proteja dupa necesitate”

- Va rugam sa clarificati daca proiectarea si executarea relocarii rețelei electrice si a stalpilor se include sau nu in oferta.

- In cazul in care intra in sarcina ofertantului va rugam sa ne transmiteti avizul detinatorului de utilitati in care sunt specificate aceste relocari.

Raspuns intrebare 9: În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectare și execuția relocării rețelelor electrice, obținerea certificatului de urbanism și a avizelor/ autorizațiilor solicitate, precum și a proiectelor de specialitate și obținerea avizelor C.T.E. de la beneficiarii rețelelor, intră în sarcina ofertanților.

Precizam ca, pentru buna întocmire a ofertei, se recomanda ca ofertanții sa viziteze amplasamentul lucrărilor.

Intrebare 10: Va rugam sa clarificati daca verificarea proiectului (asigurarea verificatorilor de proiecte si costurile aferente) intra sa nu in sarcina ofertantului.

Raspuns intrebare 10: Intra în sarcina ofertantului câștigător.

Intrebare 11: In Caietul de sarcini pag. 8 este specificat ca intra in sarcina executantului “intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre Autoritatea

Contractanta. " Va rugam sa confirmati faptul ca prin predarea acestora catre Autoritatea Contractanta se intelege Receptia la terminarea lucrarilor.

Raspuns intrebare 11: Da.

Intrebare 12: Va rugam sa clarificati daca se solicita sau nu revizuirea studiului geotehnic.

Raspuns intrebare 12: În conformitate cu prevederile caietului de sarcini, se va întocmi Studiu geotehnic aferent etapei de realizare a lucrării în conformitate cu NP 074-2022.

Intrebare 13: Va rugam sa ne comunicati tipul marcajului rutier.

Raspuns intrebare 13: Marcaj bicomponent cu linie continuă pe calea podului.

Intrebare 14: Privind durata de executie a lucrarilor: - In Caietul de sarcini pag.5 , se specifica faptul ca dezafectarea podului provizoriu si variantei provizorii de circulatie se efectueaza dupa aprobarea procesului verbal de receptie. - In Caietul de sarcini pag.10, Faza IV este specificat : executarea lucrarilor este de 8 luni de la emiterea Ordinului de incepere pentru executie. Va rugam sa confirmati faptul ca perioada aferenta procedurii de receptia la terminarea lucrarilor podului nou nu intra in perioada totala de 8 luni de executie.

Raspuns intrebare 14: Execuția lucrărilor aferente podului nou este de 8 luni de la emiterea Ordinului de începere.

După aprobarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, se va trece la dezafectarea podului provizoriu si variantei provizorii de circulatie.

Intrebare 15: In Studiul de fezabilitate cap. 5.3.a Obținerea terenului este este mentionat faptul ca terenurile aflate in proprietate privata afectata de lucrari se vor expropria. Va rugam confirmati ca activitatea de expropriere nu intra in sarcina ofertantului.

Raspuns intrebare 15: Autoritatea contractanta a inclus in valoarea estimata a realizarii obiectivului, si cheltuielile aferente eventualelor despagubiri rezultate din expropriere, sau din inchirierea suprafetelor pentru executia lucrarilor, cheltuieli care vor fi cuprinse in oferta financiara, a fiecarui ofertant.

Intrebare 16: In Caietul de sarcini pag .27 Nota : Beneficiarul isi rezerva dreptul de proprietatea asupra unor materiale , va rugam sa specificati clar :

- care materiale rezultate din demolari raman in proprietatea beneficiarului

- care este distanta de transport a metarialului rezultat din demolari pana la locul/depozitul unde aceste materiale se predau Beneficiarului ?

Raspuns intrebare 16: Parapete, semnalizare verticală, materiale frezate se vor transporta la District Ghimes (poziția km.46+000).

Articolele obținute din demolare sau escavări (grinzi metalice) se vor transporta la punctul de sprijin de pe Varianta de Ocolire Bacău, la km 12+700 stg.

Director General Regional,
Ing. Ovidiu – Mugurel Laicu

Director Directia Implementare Proiecte,
ing. Mihail Ciobotaru

Şef Serviciu Investiții, R.K. și Calamități
ing. Mugurel Răileanu

Sef Serviciu Achizitii,
Razvan Lemnar

Biroul Pregatire Documentatii, Monitorizare,
Intocmit, ec. Costel Iacob